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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Názov stavby:   Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične 

Charakter stavby:   rekonštrukcia    

Miesto stavby:   Košice - Juh 

Kraj:     Košický 

Okres:     Košice IV 

Katastrálne územie:  Južné Mesto  

 

Predmetom projektu je výmena ľahkého obvodového plášťa budovy telocvične Strednej 

odbornej školy na Gemerskej ulici. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné dôkladne sa oboznámiť so všetkými časťami 

projektovej dokumentácie a ich vzájomnými nadväznosťami. Tj.  architektonicko – stavebné 

riešenie, statika, projekt požiarnej ochrany, projekt organizácie výstavby ... 

 

1.  Situovanie budovy  

Stavebný pozemok sa nachádza v mestskej časti Košice - Juh na parcele č. 510/18, ktorý 

je zapísaný v liste vlastníctva č. 13341. Majiteľom pozemku je Košický samosprávny kraj.  

Na priľahlých uliciach boli vybudované inžinierské siete (vodovod, kanalizácia, 

plynovod, elektrická sieť, teplovodné potrubie a telekomunikačné siete). Budova je na tieto siete 

pripojená existujucími prípojkami. 

 

2.  Konštrukčné riešenie budovy 

Budova teločvične má tvar obdĺžnika s úskokom na severozápadnej strane. Celkové 

rozmery tejto časti budovy sú 33,31 x 21,43 m. Pozostáva z telocvične (zvýšená časť) a z prístavby 

po obvode, ktorá tvorí zázemie telocvične (znížená časť). Stavba je pod priestorom telocvične 

podpivničená. Suterénna časť je sčasti zapustená do zeme. Konštrukčná výška zvýšenej časti je 

6,569 m a zníženej časti je 3,750 m. 
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Konštrukčný systém stavby telocvične tvorí oceľový skelet s oceľovými stĺpmi, opláštený 

sendvičovým obvodovým plášťom a s oceľovými priehradovými strešnými väzníkmi s osovou 

vzdialenosťou v priečnom aj pozdĺžnom smere 3,000 m. Štítové steny sú murované 

z pórobetónových tvárnic. 

Prístavba po obvode – znížená časť je taktiež tvorená oceľovým skeletom s oceľovými 

stĺpmi, opláštená sendvičovým obvodovým plášťom a s oceľovými priehradovými strešnými 

väzníkmi. Prístavba je riešená v šírke dvoch modulov t. j. 6,000 m. Obvodové štítové steny sú 

murované z pórobetónových tvárnic. 

Základové konštrukcie sú jestvujúce betónové monolitické základové pätky a pásy. 

Časť obvodových múrov stavby sú jestvujúce z pórobetónových tvárnic. 

Stropnú konštrukciu stavby nad prízemím tvoria jestvujúce oceľové priehradové väzníky. 

Strecha stavby je jestvujúca, zvýšenej časti sedlová, zníženej časti pultová.  

Riešená stavba tvorí jeden dilatačný celok. 

Navrhované stavebné úpravy spočívajú v demontáži jestvujúceho obvodového 

sendvičového plášťa, vrátane demontáže jestvujúcich okien a v následnom prevedení nového 

zatepleného opláštenia stavby vrátane osadenia nových okien. 

 

3.  Búracie práce 

Búracie práce vykonávať podľa výkresovej časti „Búracie práce“. Pred začatím búracích prác 

sa k budove pristaví veľkokapacitný kontajner a vykonajú sa úkony pre obmedzenie prašnosti 

podľa projektu organizácie výstavby. Všetok vybúraný odpad je potrebné separovať. 

Stavbu je potrebné oplotiť. Po demontáži obvodového plášťa resp. pred jej zahájením je 

potrebné chrániť vnútorné priestory budovy pred poveternostnými podmienkami vhodnými 

opatreniami napr. prekritím krycími plachtami. 

 

Počas demolácie sa zo stavby bude odstraňovať nebezpečný odpad v podobe 

azbestocementových dosiek obsahujúcich azbest a tepelnoizolačných materiálov obsahujúcich 

azbest. Tento odpad musí odstrániť spoločnosť s oprávnením na manipuláciu a zneškodňovanie 

takéhoto odpadu podľa nariadenia vlády č. 253/2006 Z.z.. 
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Búracie práce začnú na streche demontážou oplechovania atiky a strešnej fólie v rozsahu 

nevyhnutnom pre osadenie nového obvodového plášťa. Následne bude demontovaný pôvodný 

ľahký obvodový plášť.  

Pri búracích prácach nedôjde k zásahu do nosných konštrukcií budovy. 

 

Zoznam búracích prác: 

 

OP1 - demontáž ľahkého obvodového plášťa a sklenných výplní 

OP2 - demontáž ľahkého obvodového plášťa a sklenných výplní 

OP3 - demontáž ľahkého obvodového plášťa a sklenných výplní 

OP4 - demontáž ľahkého obvodového plášťa a sklenných výplní 

OP5 - demontáž ľahkého obvodového plášťa a sklenných výplní 

O -  demontáž okna, vnútorného a vonkajšieho parapetu 

OA - demontáž oplechovania atiky 

SF - demontáž / orezanie starej strešnej PVC fólie – podľa potreby 

DZ - demontáž starých atikových vpustí a dažďových zvodov 

KO -  odrezanie starých kotevných konzol a kotevných profilov 

 

4.  Nové konštrukcie  

Výstavbu nových konštrukcií vykonávať podľa výkresovej časti „Nový stav“. Pri 

zhotovovaní nových konštrukcií dbať na dodržiavanie technologických postupov 

a technologických prestávok podľa technologických predpisov výrobcov materiálu.   

 

Zoznam nových konštrukcií: 

 

OP1 - ľahký obvodový plášť na oceľovej konštrukcii 

OP2 - ľahký obvodový plášť na oceľovej konštrukcii 

OP3 - ľahký obvodový plášť na oceľovej konštrukcii 
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OP4 -  ľahký obvodový plášť na oceľovej konštrukcii 

O1 - nové plastové okno osadené do ľahkého obvodového plášťa – viď. výpis okien 

K1 - nový vonkajší parapet z pozinkovaného plechu – poplastovaný – viď. výpis klamp. prvkov 

S1 - nový vnútorný parapet – plastový – viď. výpis stolárskych prvkov 

Z1 - vonkajšia resp. vnútorná oceľová mreža – viď. výpis zámočníckych prvkov 

DL - dilatačnú škáru medzi štítovou stenou a oceľovou konštrukciou vyplniť minerálnou vlnou 

resp. vysokoexpanznou penou 

NF - napojenie novej strešnej PVC fólie SIKAPLAN 15G 1,5 mm na starú teplovzdušným 

zvarom a vyvedenie na atiku 

K4 -  montáž odkvapovej hrany atiky – viď. výpis klampiarských prvkov 

K5 - montáž vonkajšieho lemovania atiky – viď. výpis klampiarských prvkov 

K6 - montáž vnútorného lemovania atiky – viď. výpis klampiarských prvkov 

K7 - montáž nových zvislých zvodov dažďovej kanalizácie DN 125 – viď. výpis klamp. Prvkov 

AP - výmena atikovej vpuste s integrovanou PVC strešnou fóliou DN 125 

DM - domurovanie ostenia okna v obvodovom murive pórobetónovými tvárnicami 

DP - domurovanie parapetu v obvodovom murive pórobetónovými tvárnicami 

FO - silikátová tenkovrstvová fasádna omietka obvodového plášťa, farba RAL 9003 

 

Zvislé konštrukcie  

Novú nosnú konštrukciu pre nový ľahký obvodový plášť bude tvoriť oceľový rošt zváraný 

z jaklových profilov 80 x 80 x 4 mm. Oceľový rošt bude prizváraný k nosným stĺpom oceľovej 

haly pomocou konzol rovnakého profilu ako rošt. Rošt bude osadený na kotevných pätkách (viď. 

príloha 12), ktoré budú prikotvené k vencu budovy pomocou kotevných skrutiek M16. Skrutky 

budú do venca vlepené chemickou hmotou HIT-HY 200-A. 

Pre kotvenie opláštenia konštrukcie z Cetris dosiek bude do oceľového roštu prikotvený 

pomocný drevený rošt z hranolov 50 x 80 mm s osovou vzdialenosťou 500 mm. 
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Obvodový plášť budovy 

Skladba obvodového plášťa OP 1-4 

- silikátová tenkovrstvová omietka (Weber.pas, Baumit Nanoportop) hr. zrna  2 mm 
- armovacia sklotextilná mriežka v paropriepustnom cementovom lepidle   3 mm 
- tepelná izolácia na báze minerálnej vlny (FKD S Thermal, Isover TF Profi)  160 mm 
- cementotriesková doska Cetris Basic hr. 12 mm     12 mm 
- nosná oceľová konštrukcia celozváraná z jaklových profilov 80 x 80 x 4 mm priestor 

na hrúbku konštrukcie vyplnený tepelnou izoláciou (Unifit 035, Isover uni) 80 mm 
- cementotriesková doska Cetris Basic hr. 12 mm     12 mm 
- parozábrana (Jutafol N 140) 
- sadrokartónová doska hr. 12,5 mm       12,5 mm 

 

 

Nový ľahký obvodový plášť bude pozostávať z nosnej oceľovej konštrukcie opísanej 

vyššie, ktorá bude obojstranne oplášťená cementotrieskovými doskami Cetris Basic hr. 12 mm. 

Priestor medzi doskami bude vyplnený tepelnou izoláciou na báze sklenenej vaty (Unifit 035, 

Isover uni).  Vnútorné povrchy budú tvorené 1x sadrokartónovou doskou hr. 12,5 mm. Zo strany 

exteriéru sa zhotový kontaktný zatepľovací systém podľa zásad ETICS. Tepelnú izoláciu bude 

tvoriť čadičová vlna hr. 160 mm  (FKD S Thermal, Isover TF Profi). Na vonkajší povrch zateplenia 

sa zhotoví povrchová úprava formou tenkovrstvovej silikátovej fasánej omietky (Weber.pas, 

Baumit Nanoportop) s hrúbkou 2 mm. 

Do obvodového plášťa budú osadené nové plastové okná formou predsadenej montáže. Na 

rámy okenných krídel budú prikotvené bezpečnostné mreže. 

 

Strecha 

Nová konštrukcia atiky sa zhotový podľa detailu A. Starú strešnú fóliu je potrebné vyčistiť 

a zbaviť mastnoty. Napojenie novej strešnej PVC fólie sa vykoná fóliou Sikaplan 15G hr. 1,5 mm 

podľa technologického postupu výrobcu fólie. Fólia bude na atiku pripevnená pomocou 

poplastovaných plechov K4, K5, K6 (viď. výpis klamp. prvkov). 

Spolu s atikami sa vykoná aj montáž nových atikových vpustí DN 125 rovnykým 

spósobom. 

Blezkozvod je potrebné uviesť do pôvodného stavu. 
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Povrchové úpravy 

Ako vnútorná povrchová úprava obvodového plášťa budú na konštrukciu obvodového 

plášťa namontované sádrokartónové dosky s hrúbkou 12,5 mm. Sádrokartónové dosky je potrebné 

dilatovať zvislou škárou šírky 5 mm každé 3 m v miestach nosných stĺpov nosného systému haly 

a dilatačnú škáru vyplniť trvale pružným tmelom. 

Vonkajšia povrchová úprava fasády bude tenkovrstvovou silikátovou fasádnou omietkou 

(napr. Weber.pas, Baumit Nanoportop) vo farebnom odtieni RAL 9003. Hrúbka zrna 2 mm.  

 

Výplňové konštrukcie otvorov 

Do obvodového pláśta su navrhované plastové okna s izolačným dvojsklom. Podrobná 

špecifikácia okien je spísaná v prílohe „Výpis okien“. 

 

Klampiarske konštrukcie 

Všetky klampiarske prvky sú navrhované z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm 

s povrchovou úpravou poplastovaním. Podrobná špecifikácia klampiarskych konštrukcií je spísaná 

v prílohe „Výpis klampiarskych výrobkov“. 

Na nové atikové vpuste na namontujú nové PVC zvody s priemerom 125 mm. 

 

Zámočnícke konštrukcie  

Z vnútornej strany telocvične a z vonkajšej strany od vonkajšieho ihriska sú navrhované 

oceľové celozvárané bezpečnostné mreže. Mreže budú kotvené do plastových rámov krídel okien. 

Presné rozmery mreží je potrebné prispôsobiť oknám na základe konzultácie s výrobcom okien. 

Všetky oceľové konštrukcie je potrebné natrieť základným náterom a 2x krycím 

syntetickým antikoróznym náterom. 

Podrobná špecifikácia zámočníckych konštrukcií je spísaná v prílohe „Výpis 

zámočníckych výrobkov“. 

 

Spevnené plochy a úprava terénu 

Okolité plochy poškodené pri stavebných práca je potrebné vrátiť do pôvodného stavu. 
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Tepelnotechnické posúdenie obvodového plášťa 
 
Vyhodnotenie výsledkov podľa STN 730540 
Okrajové podmienky: 
 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :     0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :    -13.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     15.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   75.0 % 
  
Hodnotená konštrukcia:  
Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sadrokartón  0,0125       0,220   9,0 
   2  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390   148275,0 
   3  Dosky CETRIS  0,012       0,240   78,8 
   4  Isover Uni  0,080       0,043   1,0 
   5  Dosky CETRIS  0,012       0,240   78,8 
   6  Isover TF Profi  0,160       0,036   1,0 
   7  Výstužná vrstva ETICS  0,003       0,750   50,0 
   8  Baumit silikátová omietka  0,002       0,700   37,0 
 
 
Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla 
 
Tepelný odpor konstrukce R :          6.47 m2K/W 
Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie U :         0.151 W/m2K 
 
Súčiniteľ prestupu zabudovanej konštrukcie U,kc :  0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K  
Difúzny odpor konštrukcie ZpT :      2.1E+0011 m/s 
Teplotný útlm konštrukcie Ny* :         261.1 
Fázový posun teplotného kmitu Psi* :          11.1 h 
 
Teplota vnútorného povrchu a teplotný faktor podľa STN 730540 a STN EN ISO 13788: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  13.96 C 
Teplotný faktor pri navrhovaných podmienkach f,Rsi,p :         0.963 
 
Difúzia vodnej pary pri navrhovaných podmienkach a bilancia vlhkosti poľa STN 730540-2 
     (bez vplivu zabudovanej vlhkosti a slnečnej radiácie) 
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Priebeh teplôt a tlakov pri navrhovaných okrajových podmienkach: 
rozhranie:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
        
tepl.[C]:   14.0   13.7   13.7   13.5    5.8    5.6  -12.8  -12.8  -12.8 
p [Pa]:   1278   1275    233    206    204    177    173    168    166 
p,sat [Pa]:   1594   1570   1570   1549    923    909    201    201    201 
 
Pri vonkajšej navrhovanej teplote nedochádza v konštrukcii ku kondenzácii vodnej pary. 
Množstvo difundujúcej vodnej pary Gd :  5.625E-0009 kg/m2s 
 
Vyhodnotenie 
 
I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 3.1.1) 
Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,96+0,20 = 13,16 C 
Vypočítaná hodnota:      Tsi =   13,96 C 
Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
II. Požiadavka na tepelný odpor a súčinitel prechodu tepla (čl. 3.2.1) 
Požiadavka        : Rn =   3,00 m2K/W 
Požiadavka        : Rr1 =   4,40 m2K/W 
Požiadavka        : Rr2 =   6,50 m2K/W 
Vypočítaná hodnota: R  =   6,47 m2K/W 
R > Rr1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  
Požiadavka        : Un =   0,32 W/m2K 
Požiadavka        : Ur1 =   0,22 W/m2K 
Požiadavka        : Ur2 =   0,15 W/m2K 
Vypočítaná hodnota: U  =   0,15 W/m2K 
U < Ur2 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 4.1) 
  
Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť aktívna, tj. Gk<Gv (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok. 
Vypočítané hodnoty:   V konśtrukcii nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.  
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
 

 

Košice, 10/2018                                                       Vypracoval :  Ing. Gabriel Mati 

Ing. Marián Vojtek                                              


