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I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
STAVBA  : STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCHUČEBNÍ  
     SOŠ GEMERSKA 1 - VÝMENA VZT 
CHARAKTER   : STAVEBNÉ ÚPRAVY 
MIESTO  : Gemerská 1, Košice 
STAVEBNÍK   : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Gemerská 1, Koš ice 
PROJEKTANT :  mars pro s.r.o., projektová a inžinierska kancelária, KOŠICE 
 
 
II. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 
PREVÁDZKU 
 

UPRAVOVANÁ PLOCHA 1.NP: 715.5 m2 
  
 Prijekt rieši presťahovanie  odborných učební z ulice Továrenskej do priestorov školy na 
Gemerskej ulici. Prevádzka terajších odborných učební školy bude rozšírená o nové preistory v 
uvoľnených miestnostiach terajšej jedálne a kuchyne.  
 Stavebné úpravy budú realizované na 1. nadzemnom podlaži  Tu budú zriadené učebne 
kaderníctva, pedikúry, kozmetiky, masérne a vizážisti. 
 Účelom tohto projektu je montáž novej vzduchotechniky  pre budúcu prevádzku 
odborných u čební a s tým súvisiace stavebné úpravy na 1.NP.  Prevedú sa búracie práce priečok 
a ďaľších konštrukcii ktoré pre prevádzku učební nebudú potrebné. Súčsťou projektu je 
elektroinštalácia napojenia VZT jednotiek. Odvod kondenzátu, nové konštrukcie priečok, podhľadov, 
podláh, elektroinštalácie a sanitárne inštalácie nie sú súčasťou tohto projektu.   
 . Stavba sa nachádza v intraviláne mesta KOŠICE na parcele č.510/18. Stavebnými úpravami 
nebude zasaované do nosných konštrukcii stavby.   
 
 
NAVRHOVANÉ KAPACITY BUDÚCEJ PREVÁDZKY: 
celkom žiakov:  
kadernícka časť max.  25 (na dve pracovné smeny) 
kozmetická časť max.  11 (na dve pracovné smeny) 
vizažistická časť max.  16 (na dve pracovné smeny) 
majstri odborného výcviku všetko dámy: 
kaderníctvo 6 
kozmetika 3 
vizážisti 4  
pracoviská: 
dámske kaderníctvo:  12 pracovísk 
pánske kaderníctvo:  5 pracoviská 
umývanie a farbenie vlasov: 4 pracoviská   
sušenie vlasov:  5 pracoviská  
čakáreň zákazníkov:  4 kresla 
pedikúra    2 pracoviská 
kozmetika   8 pracovísk 
vizážisti   10 pracovísk 
masérňa   2 pracoviská 



 

    

 
III. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
- kópia z katastrálnej mapy   
- požiadavky užívateľa stavby - SOŠ Košice 
- normatív základného vybavenia pracovísk odborného výcviku pre študijný odbor 6426 4 00 vlasová           
kozmetika (schválený ministerstvom školstva SR) 
- neúplná pôvodná projektová dokumentácia stavby 
- domeranie stavby   
- normy STN, vyhlášky a hygienické predpisy MZ SR 
 
 
IV. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 
 Stavba a jej situovanie je pevné dané terajším umiestnením budovy na Gemerskej ulici č.1 v 
Košiciach. 
 Z hľadiska vplyvu stavby na životné prostredie nedôjde k jeho zhoršeniu. Pri realizácii stavby 
bude stavebníkom zabezpečený pravidelný odvoz odpadu z priestorov pozemku. Stavba nevyvoláva 
následné investície. Nové prípojky a inžinierske siete nie sú potrebné. 
 
V. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 
 Stavbu užíva a aj po stavebných úpravách bude prevádzkovať SOŠ  Košice Gemerská 1. 
 
 
VI. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY 
 
 Vypracovanie projektu  09/2016 
 Zahájenie výstavby   11/2016 
 Ukončenie výstavby   01/2017 
 
 Lehota výstavby je stanovená na 2 mesiace. 
 
 
VII. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K 
DOKONČENIU, KOLAUDÁCII A UŽÍVANIU STAVBY, PRÍP. ÚDAJE O 
PRÍPADNOM POSTUPNOM ODOVZDÁVANÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 
(UŽÍVANIA) 
 Navrhované stavebné úpravy po preskúšaní predovšetkým VZT si nevižaduje skúšobnú 
prevádzku.. 
 
VIII. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
 Celkové náklady stavby  .........................................,-S 


