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|. IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA : STAVEBNE UPRAVY ODBORNYCHUCEBNI
SOS GEMERSKA 1 - VYMENA VZT
CHARAKTER : STAVEBNE UPRAVY
MIESTO : Gemerska 1, Kosice
STAVEBNIK : STREDNA ODBORNA SKOLA, Gemerska 1, Kos ice
PROJEKTANT © mars pro s.r.o., projektova a inzinierska kancelaria, KOSICE

Il. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

UPRAVOVANA PLOCHA 1.NP: 715.5 m2

Prijekt rieSi prestahovanie odbornych u€ebni z ulice Tovarenskej do priestorov Skoly na
Gemerskej ulici. Prevadzka terajSich odbornych ucebni Skoly bude rozSirend o nové preistory v
uvolnenych miestnostiach terajSej jedalne a kuchyne.

Stavebné Upravy budd realizované na 1. nadzemnom podlazi Tu budd zriadené uéebne
kadernictva, pedikdry, kozmetiky, masérne a vizazisti.

U&elom tohto projektu je montaZz novej vzduchotechniky pre budlcu prevadzku
odbornych u €ebni a s tym suvisiace stavebné Upravy na 1.NP.  Prevedu sa buracie prace prieCok
a dalSich konstrukcii ktoré pre prevadzku ucebni nebudl potrebné. Suéstou projektu je
elektroinStalacia napojenia VZT jednotiek. Odvod kondenzatu, nové konstrukcie prie¢ok, podhladov,
podlah, elektroinStalacie a sanitarne inStalacie nie su sucastou tohto projektu.

. Stavba sa nachadza v intravilane mesta KOSICE na parcele ¢.510/18. Stavebnymi Gpravami
nebude zasaované do nosnych konstrukcii stavby.

NAVRHOVANE KAPACITY BUDUCEJ PREVADZKY:
celkom Ziakov:

kadernicka ¢ast max. 25 (na dve pracovné smeny)
kozmeticka Cast max. 11 (na dve pracovné smeny)
vizaZisticka ¢ast max. 16 (na dve pracovné smeny)

majstri odborného vycviku vSetko damy:
kadernictvo 6

kozmetika 3

vizazisti 4

pracoviska:

damske kadernictvo: 12 pracovisk
panske kadernictvo: 5 pracoviska
umyvanie a farbenie vlasov: 4 pracoviska
susenie vlasov: 5 pracoviska
Cakaren zakaznikov: 4 kresla
pedikira 2 pracoviska
kozmetika 8 pracovisk
vizaZisti 10 pracovisk
masérria 2 pracoviska
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Ill. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- képia z katastralnej mapy

- poziadavky uzivatela stavby - SOS Ko3ice

- normativ zakladného vybavenia pracovisk odborného vycviku pre Studijny odbor 6426 4 00 vlasova
kozmetika (schvaleny ministerstvom Skolstva SR)

- neuplna poévodna projektova dokumentacia stavby

- domeranie stavby

- normy STN, vyhlasky a hygienické predpisy MZ SR

IV. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU,
SUVISIACE INVESTICIE

Stavba a jej situovanie je pevné dané terajSim umiestnenim budovy na Gemerskej ulici €.1 v
KoSiciach.

Z hladiska vplyvu stavby na Zivotné prostredie neddjde k jeho zhorSeniu. Pri realizacii stavby
bude stavebnikom zabezpedeny pravidelny odvoz odpadu z priestorov pozemku. Stavba nevyvolava
nasledné investicie. Nové pripojky a inZinierske siete nie su potrebné.

V. PREHUAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Stavbu uZiva a aj po stavebnych Gpravach bude prevadzkovat SOS KoSice Gemerska 1.

VI. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Vypracovanie projektu 09/2016
Zahajenie vystavby 11/2016
Ukoncenie vystavby 01/2017

Lehota vystavby je stanovena na 2 mesiace.

VIl. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K
DOKONCENIU, KOLAUDACII A UZIVANIU STAVBY, PRIP. UDAJE O
PRIPADNOM POSTUPNOM ODOVZDAVANI STAVBY DO PREVADZKY
(UZIVANIA)

Navrhované stavebné Upravy po preskdSani predovSetkym VZT si nevizaduje skaSobnu
prevadzku..

VIIl. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové naklady stavby ey -S
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